



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6389-EDUARDO PACHECO CASANOVA
DOMICILIO [REDACTADO]
RFC [REDACTADO] TELEFONO 981 116 5814
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI
UNIDAD 01-OFCINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL
PARTIDA 5641-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0215
R0101-0021
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0001	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE MÓDULO 4TTA3060D3000 220-3-60HZ , R-410	PIEZA	1	\$72,500.00	\$72,500.00	16	\$11,600.00	0.00	\$0.00	\$84,100.00

Total de artículos: 1

SUBTOTAL \$72,500.00

IVA \$11,600.00

RESICO \$0.00

TOTAL \$84,100.00

(SON: OCHENTA Y CUATRO MIL GIGIEN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |01|01|5641|OC-0215|6389|84100000|03092025|1|87|

Cadena encriptada: LSp0mnaXO0ZpT9jRhVEm9jBqJBFdzaF7dftlpOvHkN9Hs7mT+loK2mpdrZJFOlkcau5JSf5joLY=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 43225

Folio SIACAM: 0418

Código SIACAM:



66d50c5193834afda4ce3c9e6a271458

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6389-EDUARDO PACHECO CASANOVA
DOMICILIO [REDACTADO]
RFC [REDACTADO] TELEFONO 981 116 5814
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI
UNIDAD 01-OFCINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL
PARTIDA 5641-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0215
R0101-0021
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	---------	--------	-------

[Handwritten signatures]

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lleda. Flor de María Gutiérrez López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

FECHA: 3 de Septiembre 2025
NOMBRE: [Signature]
FIRMA: [Signature]

RECEBIDO
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco Casanova

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2